



# Readymix Hungária Kft. árjegyzéke

## NYÍREGYHÁZA, 4405 Nyíregyháza, Tünde út 10/a

Érvényes: 2018. június 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

Áraink 1 m<sup>3</sup> megszilárdult betonra vonatkoznak

**Gyártási programunk alapját az MSZ 4798:2016 rendelkezései képezik**

Egyedi megállapodás alapján lehetőség van az Útügyi Műszaki Előírások, valamint a visszavont MSZ 4798-1:2004 és MSZ 4719:1982 szerinti gyártásra is. Termékeink minőségét teljesítmény nyilatkozattal igazoljuk. Üzemeinket a NAT által tanúsított üzemi gyártásellenőrzésre kijelölt szervezetek (CEMKUT Kft., TLI Zrt.) végzik.

### Áraink az MSZ 4798:2016 és az Útügyi Műszaki Előírások szerint

Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>	Beton jele	Telepi Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Telepi Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
C 8/10-24-F1	16 300,-	20 701,-	C 16/20-16-F1	19 700,-	25 019,-	C 25/30-16-F2	22 000,-	27 940,-	C 40/50-24-F2	24 500,-	31 115,-
C 8/10-24-F2	17 000,-	21 590,-	C 16/20-16-F2	20 400,-	25 908,-	C 25/30-16-F3	22 700,-	28 829,-	C 40/50-24-F3	25 200,-	32 004,-
			C 16/20-16-F3	21 100,-	26 797,-						
C 8/10-16-F1	16 800,-	21 336,-				C 30/37-24-F2	22 300,-	28 321,-	C 40/50-16-F2	25 000,-	31 750,-
C 8/10-16-F2	17 500,-	22 225,-	C 20/25-24-F1	20 000,-	25 400,-	C 30/37-24-F3	23 000,-	29 210,-	C 40/50-16-F3	25 700,-	32 639,-
			C 20/25-24-F2	20 700,-	26 289,-						
C 12/15-24-F1	17 900,-	22 733,-	C 20/25-24-F3	21 400,-	27 178,-	C 30/37-16-F2	22 800,-	28 956,-	C 45/55-24-F2	26 000,-	33 020,-
C 12/15-24-F2	18 600,-	23 622,-				C 30/37-16-F3	23 500,-	29 845,-	C 45/55-24-F3	26 700,-	33 909,-
			C 20/25-16-F1	20 500,-	26 035,-						
C 12/15-16-F1	18 400,-	23 368,-	C 20/25-16-F2	21 200,-	26 924,-	C 35/45-24-F2	23 300,-	29 591,-	C 45/55-16-F2	26 500,-	33 655,-
C 12/15-16-F2	19 100,-	24 257,-	C 20/25-16-F3	21 900,-	27 813,-	C 35/45-24-F3	24 000,-	30 480,-	C 45/55-16-F3	27 200,-	34 544,-
C 16/20-24-F1	19 200,-	24 384,-	C 25/30-24-F2	21 500,-	27 305,-	C 35/45-16-F2	23 800,-	30 226,-	CKT 2	10 500,-	13 335,-
C 16/20-24-F2	19 900,-	25 273,-	C 25/30-24-F3	22 200,-	28 194,-	C 35/45-16-F3	24 500,-	31 115,-	CKT 4	11 000,-	13 970,-
C 16/20-24-F3	20 600,-	26 162,-							CP 3,5/2,4-22-F2	23 500,-	29 845,-
									CP 4/2,7-22-F2	25 000,-	31 750,-

Környezeti hatások kitéti osztályának felára				
Környezeti hatás	Kitéti osztály	Minimum szilárdsági osztály	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Nincs korróziós kockázat	XN(H)	C 8/10	100,-	127,-
	XOb(H)	C 12/15	100,-	127,-
	XOv(H)	C 16/20	100,-	127,-
	X0	C 12/15	100,-	127,-
Karbonátosodás okozta korrózió	XC1	C 20/25	300,-	381,-
	XC2	C 25/30	300,-	381,-
	XC3	C 30/37	400,-	508,-
	XC4	C 30/37	500,-	635,-
Nem tengervízből származó kloridok okozta korrózió	XD1	C 30/37	400,-	508,-
	XD2	C 35/45	600,-	762,-
	XD3	C 35/45	900,-	1 143,-
Fagyási / olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül	XF1	C 30/37	600,-	762,-
	XF2	C 25/30	1 200,-	1 524,-
	XF3	C 30/37	1 400,-	1 778,-
	XF4	C 30/37	1 800,-	2 286,-
	XF2(H)	C 35/45	1 800,-	2 286,-
	XF3(H)	C 40/50	2 200,-	2 794,-
Kémiai korrózió	XA1	C 40/50	2 600,-	3 302,-
	XA2	C 30/37	1 000,-	1 270,-
	XA3	C 30/37	1 500,-	1 905,-
	XA4(H)	C 35/45	3 500,-	4 445,-
	XA5(H)	C 35/45	3 500,-	4 445,-
	XA6(H)	C 35/45	5 000,-	6 350,-
Koptató hatás okozta károsodás	XA6(H)	C 40/50	7 000,-	8 890,-
	KK1(H)	C 30/37	2 000,-	2 540,-
	KK2(H)	C 35/45	4 000,-	5 080,-
	KK3(H)	C 40/50	5 000,-	6 350,-
Igénybevétel víznyomás hatására	KK4(H)	C 45/55	8 000,-	10 160,-
	XV1(H)	C 25/30	800,-	1 016,-
	XV2(H)	C 30/37	1 200,-	1 524,-
	XV3(H)	C 30/37	1 800,-	2 286,-

**Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!**

Szemszerkezet váltás ára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Dmax 32-es szemszerkezetéről 24-re:	+ 500,-	635,-
Dmax 24-es szemszerkezetéről 16-ra:	+ 500,-	635,-
Dmax 16-os szemszerkezetéről 8-ra:	+ 900,-	1 143,-
Dmax 8-as szemszerkezetéről 4-re:	+ 900,-	1 143,-

Konzisztencia váltás konzisztencia osztályonként	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
F1 -> F2 -> F3 -> F4 -> F5 -> F6	+ 700,-	889,-
F6 -> F5 -> F4 -> F3 -> F2 -> F1	- 700,-	889,-

Mérsékelt szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	+ 1 500,-	1 905,-

Szulfátálló cement használati felára	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
	+ 3 500,-	4 445,-

Egyedi recept módosítás vagy összeállítás (próbakeverés nélkül)	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	+ 10 000,-	12 700,-

Vizesen osztályozott adalékanyag és kavicstermék	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
0/4 mm homok	5 800,-	7 366,-
4/8, 8/16, 16/32 mm kavics	6 600,-	8 382,-
0/8, 0/16, 0/24, 0/32 mm homokos kavics	6 600,-	8 382,-
0/24, 0/32 osztályozatlan homokos kavics	5 500,-	6 985,-

Amennyiben Megrendelőnknek a normál receptektől eltérő vagy különleges betonra [cölöp-, rés-, ipari padló-, szálerősített- (acélszál, P-szál), könnyen bedolgozható- (easycrète), látszó-, öntömörödő- (ÖTB, SCC), agresszív közegnek ellenálló-, biogáz tartályokhoz alkalmas-, CP jelű beton pályaburkolatok, kopásálló-, nedves lőtt-, kitéltő betonokra] van szüksége, annak összetételét betonlaboratóriumunk munkatársával, az árat pedig az értékesítési munkatárssal előzetesen egyeztetni kell.

Értékesítési munkatárs:

Kóroczki Lajos

mobil: + 36-30-943-2392  
tel.: + 36-42-501-242

e-mail: lajos.koroczki@rdmx.hu

A Megrendelő által összeállított, a Vevő által előírt receptúrák (adalékanyag, kötőanyag, adalékszer mennyisége, minősége a Megrendelő által kerül meghatározásra) esetében csak a keverék pontos összeállításáért vállalunk felelősséget, a beton minőségéért nem. A gyártás során csak a vonatkozó szabványoknak megfelelő cementet, adalékanyagokat, adalékszereket és vizet használunk fel.

### A beton rendelésének és kiszolgáltatásának módja:

Megrendelőnk elvárásának megfelelő jó kiszolgáltatásért csak a megfelelő időben leadott, beton és betonszivattyú rendelés esetében tudjuk biztosítani. Ezen igényeket diszpécser szolgálatunknál kell jelezni (20 m<sup>3</sup>-ig 24 órával előbb, 21-100 m<sup>3</sup>-ig 48 órával előbb, > 100 m<sup>3</sup>-nél 72 órával előbb, betonszivattyúra és pumixra vonatkozó igényt 72 órával előbb).

Diszpécser szolgálat / Betonrendelés:

mobil: + 36-30-455-7269

tel.: + 36-42-501-241



# Readymix Hungária Kft. árjegyzéke

NYÍREGYHÁZA, 4405 Nyíregyháza, Tünde út 10/a

Egyéb forgalmazott márkáink

DANUBIUSBETON



Érvényes: 2018. június 1.-től a következő árjegyzék kiadásáig

## A Transzportbetonhoz kapcsolódó szolgáltatások árlistája

Betonszivattyús szolgáltatások díjai		
Maximális gémkinyúlás (m)	Nettó ár Ft/óra	Bruttó ár Ft/óra
23 és 24 m-es	15 000,-	19 050,-
29 m-es	16 000,-	20 320,-
32 m-es	18 000,-	22 860,-
36 m-es	20 600,-	26 162,-
42 m-es	24 000,-	30 480,-
Csőtelepítés (bérleti díj Ft/fm):	1 200,-	1 524,-
Különleges betonok szivattyúzási felára (Ft/m <sup>3</sup> ):	600,-	762,-
<b>Minimum pumpadíjak:</b>		
A betonszivattyúnál minden esetben a helyszínen töltött időn kívül ki- és beállítás kerül számlázásra.		

Transzportbeton szállítás díjai		
Szállítási övezet (km)	Mixer vagy Billenőplátós tgk. Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
0-5 km között	2 800,-	3 556,-
5,1-10 km között	3 400,-	4 318,-
10,1-15 km között	4 100,-	5 207,-
15,1-20 km között	4 900,-	6 223,-
további 5 km-ként +	500,-	635,-
Nyerges tgk.	egyedi ár	
Munkahelyen töltött állásidő 60 percig díjmentes, utána minden megkezdett óra (Ft / óra)	6 000,-	7 620,-
Visszaszállított beton szétmosási költsége (Ft / m <sup>3</sup> )	6 000,-	7 620,-
<b>Minimum számlázott fuvarmennyiség:</b>		
Mixer / Pumix tgk. esetében:	6	m <sup>3</sup> /forduló
Billenőplátós tgk. esetében:	3	m <sup>3</sup> /forduló
Nyerges tgk. esetében:	8	m <sup>3</sup> /forduló

### Pótlékok és felárok

Normál nyitvatartásunk munkanapokon Hétfőtől - Csütörtökig 7:00 órától 16:00 óráig, Pénteken 7:00 órától 13:30 óráig. Ezen az időszakon kívüli kiszolgálás esetén az alábbi pótlékokat számoljuk fel:

	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Éjszakai műszakpótlék hétköznap 19:00-tól 06:00-ig	1 150,-	1 461,-
Hétfégi műszakpótlék Szombat 16:00-tól Vasárnap 24:00-ig (Ünnepnapokon a kiszolgálás szünetel)	1 150,-	1 461,-
	Nettó ár Ft/alkalom	Bruttó ár Ft/alkalom
Munkaidőn kívüli nyitvatartás, amennyiben a leszállított beton kevesebb mint 40 m <sup>3</sup> / 8 órás műszak	60 000,-	76 200,-
Munkaidőn kívüli időpontra megrendelt és lemondott beton lemondási díja	80 000,-	101 600,-
<b>Téli pótlék</b>	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Téli munkavégzésre alkalmas betonreceptúra használati felára (november 01.-től március 31.-ig)	600,-	762,-
Betongyár téli műszaki felkészítése és üzemeltetésének felára (november 01.-től március 31.-ig) (fagyásgátló vagy kötésyorsító adalékszer árát nem tartalmazza)	1 200,-	1 524,-
<b>Egyéb pótlék</b>	Nettó ár Ft/m <sup>3</sup>	Bruttó ár Ft/m <sup>3</sup>
Környezetvédelmi ráfordítás (zaj és porszennyezés elleni intézkedések, valamint a mixer telephelyi elmosásának díja)	200,-	254,-
Teljesítésigazolás kiállításának díja (maximum 30 000,- Ft/alkalom+Áfa)	200,-	254,-

### Alkalmazott adalékszerek és elszámolásuk

Adagolásuknál a termékismertető előírásait és ajánlásait vesszük figyelembe. Amennyiben a Megrendelő kérésére a betonhoz az alapreceptben szereplő adalékszeren kívül külön adalékszer hozzáadására is sor kerül, annak elszámolása az adagolt mennyiségek figyelembevételével külön megállapodás alapján történik.

Adalékszer áruk	Képlékenyítő	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Kötéskeleltető	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg
	Folyósító	700,-	889,-	Fagyásgátló	700,-	889,-
		1 000,-	1 270,-		500,-	635,-

### Laborszolgáltatás

A laboratóriumi vizsgálatok (nyomószilárdság, vízzáróság) illetve építéshelyi kiszállítás, építéshelyi mintavétel (konzisztencia, frissbeton testsűrűség, légpórus tartalom, próbatest készítése stb.) a Readymix Központi Laboratóriumával (tel.: (1) 215-0874, fax: (1) 215-6317) történő megállapodás, szerződés alapján történik.

  
 Readymix Hungária Kft.  
 1095 Budapest, Hajoállomás u. 1.  
 Adószám: 10247792-2-43

Varju-Majzik Péter  
Ügyvezető Igazgató